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|. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA .

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji teckaniej (OST) 8 wymagania dotyee wykonania i odbioru robét dla
zadania: Budowa wewtrznej instalacji c.o0. i wodno-kanalizacyjnej diarzebudowy obiektu Gminnegos@dka Pomocy
Spotecznej w Makowie, gmina Makéw, na dzialce ewajgnej nr 596/1.

1.1. Zakres robot objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maastosowanie do rob6t zyganych z zadaniem jak w pkt 1.
1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiajicy:
Urzad Gminy Makéw, ul. Gtéwna 12, 96-124 Makow

Organ nadzoru budowlanego:
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Skiermniagh.
1.3 Charakterystyka przeds¢wziecia

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyes/konania robot budowlano-montavych i obejmuj
wykonanie wewstrznej instalacji c.o. i wodno-kanalizacyjnej naadee Inwestora. Roboty, ktérych dotyczy
Specyfikacja obejmugjwszystkie czynnici podstawowe wysgpujace przy montau instalacji a take roboty
tymczasowe oraz prace towarzysz.

1.4 Dokumentacja techniczna okrélajaca przedmiot zamoéwienia i stanowjca podstave do realizacji robot.

1.4.1  Spis projektéw i rysunkéw wykonawczych.

- Projekt budowlany : ,PRZEBUDOWA OBIEKTY GMINNEGOOSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ
W MAKOWIE" - branza sanitarna.

Rysunki:

Rzuty instalacji wod-kan, c.o.,

Rozwiniecia instalacji

1.4.2  Spis szczego6towych specyfikacji technicznych

Szczegblowa specyfikacja techniczna — ,,PRZEBUDOWRBIEKTY GMINNEGO CSRODKA POMOCY
SPOLECZNEJ W MAKOWIE” - braa sanitarna.

Nazwa i adres jednostki projektowej : ,WW STUDIO BRITEKTONICZNE” 96-100 Skierniewice,

ul. Broniewskiego 32i

1.4.3. Zgodnd¢ robdt z dokumentaci techniczm.

Wykonawcgest odpowiedzialny za jaké prac i ich zgodn& z dokumentagj kontraktows i techniczn,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zadzagcego realizagj umowy.
Wykonawca jest zobowizany wykonywa wszystkie robotgcisle wedtug otrzymanej dokumentacji technicznegliJe
jednak w czasie realizacji robét dleask, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez zajgego wymaga
uzupeié wykonawca przygotuje na wiasny koszt nigdie rysunki i przedioy je w czterech kopiach do akceptacii
zaradzagcemu realizagj umowy.
1.5. Teren budowy
1.5.1 Charakterystyka terenu budowy

Budowa znajduje sina terenie INWESTORA



Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajicy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budewgzasie i na warunkach okrenych w ogoélnych
warunkach umowy p.3.2.

W ramach zaplecza dla rob6t budowlanych palerzewidzié zabezpieczone przed kradzié pazarem wyposzone w
ogrzewanie i éwietlenie pomieszczenia na zaplecze dla w/w rob6t.

W czasie przekazania terenu zamaadgjprzekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczokreslong w p.1.4

2) kopk decyzji o pozwoleniu na budew

3) kopie uzgodniei zezwolé uzyskanych w czasie przygotowywania rob6t do zeali przez zamawiagego dla
umazliwienia prowadzenia robot

1.5.2.0chrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawcabedzie odpowiedzialny za ochreplacu budowy oraz wszystkich materiatéw i elemenidyposaenia
uzytych do realizacji robét od chwili rozpagza do ostatecznego odbioru rob6t. Przez caly keesouradzenia lub ich
elementy bda utrzymane w sposob satysfakcjoqmyj zaradzapcego realizagj umowy. Maze on wstrzymérealizacg
robdt jeli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swowizki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczynsgaluje i utrzyma wszystkie niegine, tymczasowe zabezpieczenia
ruchu i uradzenia takie jak: bariery, sygnalizacjichu, znaki drogowe etgeby zapewrdi bezpieczastwo catego
ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogdvegjery i inne urzdzenia zabezpieczgje musz by¢
zaakceptowane przez zadzapcego realizag umowy.

Wykonawca bdzie take odpowiedzialny do czasu zdlazenia robot za to by z jego winy nie ragdb uszkodzenie
wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnychiggicych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenta lu
zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoggiemrob6t wykonawca poda ten fakt do wiaddwizainteresowanychzytkownikéw terenu w sposéb
ustalony z zarmdzapcym realizacj umowy. Wykonawca uméei, w miejscach i iléciach okrélonych przez
zaradzapcego, tablice podage informacje o zawartej umowie zgodnie z rozpdzeniem z 26 czerwca 2002r
wydanym przez Ministra Infrastruktury.

1.6. Ochrona wiasnéci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgastniecych instalacji naziemnych i podziemnych4dzer znajdujcych
sie w obrbie placu budowy, takich jak ruragji i kable etc. Przed rozpogdem robot wykonawca potwierdzi u
odpowiednich wladz, ktoregsvtascicielami instalacji i urgdzen, informacje podane na planie zagospodarowaniadere
dostarczonym przez zamawjeggo. Wykonawca spowodujeby te instalacje i ugzizenia zostaly wiziwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzenienkeidreealizacji robot .

W przypadku gdy wygpi konieczn@¢ przeniesienia instalacji i wdzen podziemnych w granicach placu budowy,
Wykonawca ma obowkek poinformowaé zarzdzapcego realizagjumowy 0 zamiarze rozpogaa takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje zalizagcego realizagjumowy o kadym przypadkowym uszkodzeniu tych
urzadzen lub instalacji i lgdzie wspotpracowat przy naprawie udzietajvszelkiej maliwej pomocy, ktéra mae by
potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowa@ne przez jego dziatania, w instalacjach
naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagtmpwania terenu dostarczonym przez zamae&gjo.

1.7. Ochronasrodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobaxény zné i stosowé si¢ do przepisow zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrénydowiska W okresie realizacji, do czasu zdlaenia robdt, wykonawca
bedzie podejmowat wszystkie sensowne kriodby stosowésie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie
ochronysrodowiska na placu budowy i poza jego terenem,adrilziatar szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyschatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dzialalngcia.

1.8. Zapewnienie bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

Wykonawcadostarczy na budoni bedzie utrzymywat wyposeenie konieczne dla zapewnienia bezpiéshsa.
Zapewni wyposzenia w uradzenia socjalne, oraz odpowiednie wyp@sae i odzie wymagang dla ochronyzycia i



zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowyeddsk, ze koszty zachowania zgodimdz wspomnianymi
powyzej przepisami bezpiecastwa i ochrony zdrowiagswliczone w ceg umowry.

Wykonawcabedzie stosowat gsido wszystkich przepisow prawnych obgmijacych w zakresie bezpieargwa
przeciwpaarowego. Bdzie stale utrzymywat wyposanie przeciwpparowe w stanie gotowioi, zgodnie z zaleceniami
przepiséw bezpiechstwa przeciwpgarowego, na placu budowy, we wszystkichadzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tadluplzda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpaarowymi, w bezpiecznej odledgi od budynkéw i skladowisk, w miejscach niedpsiych dla oséb
trzecich. Wykonawcéedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate ymiku pazaru, ktéry mogiby powstaw
okresie realizacji rob6t lub zostat spowodowanyepriztéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore wplywajna trwate zmiangrodowiska, ani materiatéw emitgych promieniowanie w
ilosciach wyzszych ni zalecane w projekcie niedzie akceptowandakikolwiek materialy z odzysku lub pochade

z recyklingu i majce by uzyte do robdt muszbye poswiadczone przez odpowiednie vdy | wtadze jako bezpieczne
dlasrodowiska. Materialy, ktéreamiebezpieczne tylko w czasie budowy (a po aakeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiaty gn8) mog by¢ dozwolone, pod warunkiene bgda spetnione wymagania
techniczne dotyece ich wbudowania. Przeayciem takich materiatow Zamawigy musi uzyské&aproba¢ od
odpowiednich wtadz administracji fistwowej, jéli wymagap tego odpowiednie przepisy.

1.9. Projekt organizacji rob6t wraz z towarzysacymi dokumentami.

Przygotowanie dokumentéw wchagtych w sktad projektu organizacji robét.

W ramach prac przygotowawczych, przed prgyigniem do wykonania zasadniczych robét, wykonawst
zobowgzany do opracowania i przekazania zdezapcemu realizagj umowy do akceptaciji nagtujacych
dokumentow:

1) projekt organizacji robét,

2) szczegobtowy program i plan ptateg

3) plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakm,

oraz inne dokumenty i projekty konieczne do realjizabét.

1.10. Projekt organizacji robot.

Opracowany przez wykonawprojekt organizacji rob6t musi bylostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapé&maiplanowany sposoéb realizacji robét, w oparciasoby
techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapgwealizacg robdt zgodnie z dokumentagprojektovs,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zatzagcego realizagj umowy oraz harmonogramem robét. Powinien
zawierg:

organizac wykonania robét, w tym terminy i spos6b prowadaembot,

projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za j&ko terminowd¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw roboét

1.11. Szczegdbtowy program i plan ptatriei.

Szczegotowy program i plan ptatod musi uwzgédnia® uwarunkowania wynikgge z dokumentacji projektowej
ustalé zawartych w umowie. Mdiwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowtami montaowych,
kolejnas¢ rob6t oraz sposoby realizacji winny zapesumikonanie robét w terminie okdlenym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego programu wykonawca papéstarazdzapcemu realizagj umowy do zatwierdzenia
szczegbtowy harmonogram robét i ptatripopracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umdRvggram winien
wyraznie przedstawiaw etapach tygodniowych proponowany ppstobdét w zakresie gtéwnych obiektéw i zada
kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy prograssidie w miag potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.

1.11.2 Program zapewnienia bezpiecaestwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robét wykonawcagdrie stosowat gido wszystkich obowgeujacych przepiséw i wymagaw
zakresie bezpiec#stwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prexygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie
z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zohpany opracow@i przedstawi do akceptacji zagrdzapcemu
realizacj umowy, program zapewnienia bezpieeteva i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi rayé zeby
personel nie pracowat w warunkach, ktéeenebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spganoapowiednich
wymaga sanitarnych.



1.11.3 Program zapewnienia jak&ci

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jé&koob6t. W tym celu przygotuje program zapewniealjci i uzyska
jego zatwierdzenie przez zadzapcego realizag umowy. Program zapewnienia jdkobedzie zawierat;

a) cz$¢ 0golry opisupca:

system (sposoéb i procedlimproponowanej kontroli i sterowania jaiiy wykonywanych robét, wyposanie w sprzt

i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis wlkasnego zesppbmiarowego lub wytypowanego do wykonania hada
zleconych przez wykonaw); sposOb oraz foren gromadzenia wynikéw badai zapis pomiaréw, ustawienia
mechanizméw sterggych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesiehriologicznym,
proponowany sposoéb i foprzekazywania tych informacji zadzapcemu realizagj umowy;

b) cz$¢ szczegbtow opisupcy dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i urgdzeir stosowanych na budowie z ich parametrami techgimzonraz wyposzeniem w mechanizmy
do sterowania i ugdzenia do magazynowania i zatadunku materiatdws@paabezpieczenia i ochrony materiatéw i
urzadzen przed utrat ich wiasciwosci w czasie transportu i przechowywania na bud@piesob i procedgrpomiaréw

i bada (rodzaj i czstotliwos¢ bada, pobieranie prébek legalizacja i sprawdzaniegdze), itp.) prowadzonych
podczas dostaw materiatébw, wytwarzanie mieszanekykonywanie poszczegélnych elementéw robot, sposéb
postpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom umowy.

1.12. Dokumenty budowy
1.12.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierowradiwdowy na bigco,
zaréwno dla potrzeb zamawdaggo jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnggzekazania wykonawcy placu
budowy & do zakdczenia robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za @deenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami (Rozpogrdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.02). &gplo dziennika budowydala
czynione na bieco i powinny odzwierciedtapostp robot, stan bezpieczgtwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny
i wszystkie kwestie zwrzane z zardzaniem budow

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawéejego dag, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go
dokonuje. Wszystkie zapisy powinnydgzytelne i dokonywane w pasgku chronologicznym jeden po druginig
pozostawiajc pustych mgdzy nimi, w sposob unienibwiajacy wprowadzanie piejszych dopiskéw.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty gzetane do dziennika budowy powinnychgrzejrzyicie numerowane,
oznaczane i datowane przez zardwno wykorgek i zaragdzapcego realizagj umowy.

W szczegolnéci w dzienniku budowy powinny ldyzapisywane nagpujace informacje:

- data przejcia przez wykonawgplacu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zampe£go;

- zatwierdzenie przez zaidzapcego realizagj umowy dokumentoéw wymaganych w p.2.3.1, przygotowharprzez
wykonawe;

- daty rozpocgcia i zaka@czenia realizacji poszczegolnych elementéw robét;

- postp robot, problemy i przeszkody napotkane podczalizeziji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich api@n lub przerw w robotach;

- komentarze i instrukcje zajdzapcego realizagj umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokokwdawieszenia realizacji rob6t z polecenia zdrapcego realizagj
umowy;

- daty zgtoszenia robo6t dogziowych i kaicowych odbioréw oraz przggia, odrzucenia lub wykonania roboét
zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okrasalizacji rob6t mage wplyw na czasowe ich ograniczenia lub
spetnienia szczegdllnych wymagaynikajacych z warunkéw klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych piraedrakcie realizacji robot szczegoélnie w odisesu do
wytyczania obiektow w terenie;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpistiza i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jako materiatéw, poboru probek i wynikéw bada okreleniem przez kogo zostaly przeprowadzone
i pobrane;

- wyniki poszczeg6lnych bada okreleniem przez kogo zostaly przeprowadzone;

- inne istotne informacje o pegie robot.

Wszystkie wyjanienia, komentarze lub propozycje wpisane do dzkanbpudowy przez wykonawgowinny by na
biezaco przedstawiane do wiadokodi akceptacji zarmdzapcemu realizagj umowy. Wszystkie decyzje
zarzdzapcego realizagj umowy, wpisane do dziennika budowy, mubg¢ podpisane przez przedstawiciela
wykonawcy, ktéry je akceptuje lubesiio nich odnosi.



Zarzmdzapcy realizacj umowy jest take zobowizany przedstawiswoje stanowisko na tematkkego zapisu
dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciatdzoru autorskiego.

1.12.2. Ksazka obmiaru robét.

Ksigzka obmiaru robo6t jest dokumentem, w ktorym rejgstsi¢ ilosciowy postp kazdego elementu realizowanych
robot. Szczegétowe obmiary wykonanych robét robignea biegco i zapisywane do kgiki obmiaru robot,
wykorzystupc opis pozyciji i jednostkiiyte w wycenionym przez wykonawewyceniony przedmiar robot, stanaey
zakcznik do umowy.

1.12.3. Inne istotne dokumenty budowy.

Oprécz dokumentow wyszczegoélnionych w punktachl2.2.4.2, dokumenty budowy zawiegdgz:
Dokumenty wchodgce w sktad umowy;

Pozwolenie na budaw,

Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne wmgd porozumienia cywilno-prawne;
Instrukcje zargdzapcego realizagj umowy oraz sprawozdania ze spatkaarad na budowie;
Protokoty odbioru robot,

Opinie ekspertow i konsultantow,

Korespondencja dotygeza budowy.

1.13. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Wszystkie dokumenty budowyetls przechowywane na placu budowy we $glavie zabezpieczonym miejscu.
Wszystkie dokumenty zagubioneda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wyniegni prawa. Wszystkie
dokumenty budowy ¢mlg stale dosipne do wgldu zaradzapcego realizagj umowy zarzdzapcego realizagj umowy
oraz upowanionych przedstawicieli zamawigiego w dowolnym czasie i nadezadanie.

1.14. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcw trakcie trwania budowy.
1.14.1 Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zalezeniem rob6t wykonawca jest zobgrany do dostarczania na polecenie
zarzdzapcego realizagj umowy nasipujacych dokumentow:

Rysunki robocze

Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania

Dokumentacja powykonawcza

Instrukcja eksploatacji i konserwacji gdzea

Dokumenty skladane zajdzagcemu realizagj umowy winny by wyraznie oznaczone nazvprzedsiwziecia i
zaadresowane.

Przedktadane dane winnydmga tyle szczegotowe, aby @ byto ustali ich zgodné¢ z dokumentami wchodzymi
w sktad umowy. Sprawdzenie, przgie i zatwierdzenie harmonogramoéw, rysunkow robohzyykazow materiatow
oraz procedur zimnych lub wnioskowanych przez wykonawde keda miaty wpltywu na kwog kontraktu i wszelkie
wynikajace std koszty ponoszonestla wytacznie przez wykonavec

1.14.2 Rysunki robocze

Elementy, urgdzenia i materiaty, dla ktérych zadzapcy realizacy umowy wyda polecenie przedknia wykazow,
rysunkow lub opiséw niedola wykonywane, ywane ani instalowane dopdéki nie otrzyma on ngdngch dokumentéw
oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysumkbaczych. Zargdzapcy realizacy umowy sprawdza rysunki
jedynie w zakresie ogoélnych warunkéw projektowaniezadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialnéci za omytki lub braki w nich zawarte.

Zarzdzapcy realizacy umowy zajmie si przedidzonymi materiatami mdiwie jak najszybciej, zatwierdzi i przeka je
wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwiokgnikajgca z ewentualnej konieczéw ponownego sktadania
dokumentéw nie powoduje przedania terminéw okrdonych w umowie.

Wykonawca przedklada zaidzapcemu realizagj umowy do sprawdzenia po $2€6) egzemplarzy wszystkich
dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadkwekszych rysunkéw, ktére nie mpdyc tatwo reprodukowane przy
uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawcazgttrzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapfermie
elektronicznej. Rysunki roboczedy przedktadane zagdzapcemu realizagj umowy w odpowiednim terminie tak, by
zapewnt munie mniej niz 20 zwyklych dni roboczychna ich przeanalizowanie.



Dostarczanie rysunkdw roboczych elementdw adea wspotzalenych ze sofy nalery koordynowa w taki sposéb, aby
zarzydzapcy realizacy umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tafyy mogt poza przeanalizowaniem
poszczegodlnych elementéw, dokémezeghdu ich wzajemnych powzan.

Rysunki robocze powinny Bydoktadne, wyrane i kompletne. Powinny zawigravszelkie niezbdne informacje, w tym
doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu deRtejwykonawczego i szczegotowych specyfikacji tecinych.
Sktadanym dokumentom k@orazowo powinno towarzysgpismo przewodnie, zawiegge nasgpujace informacije:
Nazwa inwestyciji:

Nr umowy:

llos¢ egzemplarzy kalego sktadanego dokumentu.

Tytut dokumentu.

Numer dokumentu lub rysunku.

Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

Wykaz oséb odpowiedzialnych za jadka terminowa¢ wykonania poszczegoélnych elementdw robot.

Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérypmowione jest dane wdzenie, materiat lub element.

Data przekazania.

O ile zaradzapcy realizacy umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktedlgda przez wykonawg ktory
potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczongmysunku roboczym, lub w inny uzgodniony spos@étsprawdzit
on (wykonawca) je i zatwierdzit oraze roboty w nich przedstawiong zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone
pod wzgtdem wymiaréw i powgzan z wszelkimi innymi elementami. Zajdzapcy realizacy umowy, w uzasadnionych
przypadkach, me wymagé akceptacji skladanych dokumentéw przez nadzomskito

1.14.3 Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowtzami montaowych, kolejng¢ robét oraz sposoby
realizacji winny zapewidiwykonanie rob6t w terminie okdienym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Specyfikacji.Wykonawca we wgpnej fazie robét przestawia do zatwierdzenia safitloegy program i plan ptatrii,
zgodnie z wymaganiami umowy. Program ten w m@astpu rob6t mae by¢ aktualizowany przez wykonaweé
zaczyna obowzywat po zatwierdzeniu przez zadzapcego realizag umowy.

1.14.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialnyHzie za prowadzenie na bieo ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatow,
urzadzen, lokalizacji i wielkaci rob6t. Zmiany te nalsy rejestrowd na komplecie rysunkéw, wadznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedkéararzdzagcemu realizagj umowy aktualizowane na tigeo rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w migsi, w celu dokonania ich przedl i sprawdzenia. Po zakezeniu robét
kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazanyydaegcemu realizagj umowy.

1.14.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzagdzen

Wykonawca dostarczy, przed zakaeniem robét, po sgeegzemplarzy kompletnych instrukciji w zakresie édamcji
i konserwacji dla kadego uradzenia oraz systemu mechanicznego, elektryczndgeldéktronicznego. O wymogu tym
zostan poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zeynikajace syd koszty zostanuwzgkdnione w koszcie
dostarczenia ugzlzenia lub systemu.

Instrukcje te winny b§ dostarczone przed uruchomieniem ptétndla wykonawcy za wykonane roboty przekragza;
poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzomez zamdzapcego realizagj umowy w dostarczonych
instrukcjach zostanuzupetnione przez wykonawe ciggu 30 dni kalendarzowych nagtijacych po zawiadomieniu przez
zarzgdzapcego realizagumowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawieran.in. nasgpujgce informacje:

Strona tytutowa zawiergga: tytut instrukcji, nazeinwestycji, da¢ wykonania urgdzenia

Spis tréci

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firrkgntakt, nr telefonu, petny adres pocztowy

Gwarancje producenta

Wykresy i ilustracje

Szczego6towy opis funkcji kalego gtéwnego elementu sktadowego uktadu

Dane o ogigach i wielk@ci nominalne

Instrukcje instalacyjne

Procedura rozruchu

Wiasciwa regulacja

Procedury testowania

Zasady eksploatacji

Instrukcja wyhczania z eksploataciji



Instrukcja postpowania awaryjnego i usuwania usterek
Srodki ostranosci
Instrukcje dotyczce konserwacji i naprawy winny zawiérszczegotowe rysunki moriawe z numerami g%ci, wykazami
czgscei, instrukcjami odnénie zamawiania g&ci zamiennych, wraz z kompletinstrukcp konserwacji zachowawczej
niezlednej do utrzymania dobrego stanu i trwatairzadzen
Instrukcje odnénie smarowania, z wykazem punktow, ktore aglmarowa lub naoliwié, zalecanymi rodzajami, kias
zakresem temperatur smarow i zalecemgstotliwoicia smarowania
Wykaz zalecanych ezci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do nagiziego przedstawiciela producenta
Wykaz ustawi@é przekanikow elektrycznych oraz nastaviiprzehcznikéw sterujcych i alarmowych
Schemat pakzen elektrycznych dostarczonych adzei, w tym uktadow stergpych i Gwietleniowych.

Instrukcje musz by¢ kompletne i uwzgldniat catas¢ urzadzenia, uktaddw steragych, akcesoriow i elementow
dodatkowych.

1.15. Zarzdzajacy realizacjg umowy

Zarzdzapcy realizacy umowy w ramach posiadanego umocowania od zamgeigy reprezentuje interesy
zamawiagcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgédinealizacji robdt budowlanych z dokumentacj
projektows, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadamdzy technicznej oraz postanowieniami warunkow
umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obaakow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,sziaagcy
realizacy umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dzieyah w jego imieniu, w zakresie przekazanych im
uprawniéi i obowigzkdw. Wydawane przez nich polecenia gmajoc polec# zarzdzapcego realizagj umowy.

2. MATERIALY | URZ ADZENIA.

2.1.Zr6dta uzyskiwania materiatow i urzadzen.

Wszystkie wbudowywane materialy i gdzenia instalowane w trakcie wykonywania robét musg zgodne z
wymaganiami okrdonymi w poszczegoélnych szczegotowych specyfikatj@echnicznych. Przynajmniej na trzy
tygodnie przed zyciem kadego materiatu przewidywanego do wykonania rotadysh wykonawca przedhy
szczego6tow informacg o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich matéw, atestach, wynikach odpowiednich
bada laboratoryjnych i probek do akceptacji zatzapcego realizagj umowy. To samo dotyczy instalowanych
urzadzen.

Akceptacja zargdzagcego realizagj umowy udzielona jakiéjpartii materiatéw z danegaoddia nie ledzie znaczy, ze
wszystkie materiaty pochogdee z tegarrédia g akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zodmamy do
dostarczania atestow i/lub wykonania préb matenaérzymanych z zatwierdzonegoddta dla kadej dostawyzeby
udowodné, ze nadal spetnigjone wymagania odpowiedniej szczego6towej specyfiikachniczne;.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, poagogch z jakiegokolwiek miejscowedgmédia, whczapc te,

ktére zostaly wskazane przez zamagdapo, przed rozpoeziem wykorzystywania tegarédta wykonawca ma
obowigzek dostarczenia zayjgzapcemu realizagj umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozvaalggh na
jego prawidtovy eksploatag. Wykonawcabedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostania na Plac Budowy
materiatéw lokalnych. Za ich it6 i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatéw pocimyath z lokalnych
zrédet wymaga akceptacji zadzapcego realizagj umowy.

2..2. Kontrola materiatéw i urzadzen.

Zarzdzapcy realizacy umowy mae okresowo kontrolowadostarczane na budewnaterialy i uragdzeniazeby
sprawdzé czy g one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikadhnicznych.
Zarzdzapcy realizacy umowy jest upowaniony do pobierania i badania prébek materiay sprawd#i jego
whasndci. Wyniki tych préb stanowimog; podstaw do aprobaty jakici danej partii materiatdbwZarzdzapcy
realizacj umowy jest réwnig upowaniony do przeprowadzania inspekcji w wytwérniachtenatéw i urzdzen.
W czasie przeprowadzania badania materiatowadneh przez zargdzapcego realizag umowy, wykonawca ma
obowigzek spetnié nastpujgce warunki:
W trakcie badania, zagdzagcemu realizagj umowy ledzie zapewnione niezbine wsparcie i pomoc przez
wykonawe i producenta materiatéw lub ydzei;
Zarzdzapcy realizacj umowy kedzie miat zapewniony w dowolnym czasie apstio tych miejsc, gdzieys
wytwarzane materialy i ugglzenia przeznaczone dla realizacji robét.
2. 3. Atesty materiatow i uradzen.

Materiaty stosowane do budowy sieci wodgciwych powinny mié:
- oznakowanie znakiem CE co oznaczagdokonano oceny ich zgodiwdoze zharmonizowannormy europejsk
wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejsikprobad techniczg lub krajows specyfikacj techniczi paistwa



cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskig@bszaru Gospodarczego, uzpgnzez Komis Europejsk za
zgodry z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodrgi z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydamzez producenta, eli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobdw majch niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiéstea okrélonym przez
Komisj¢ Europejsk, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznaeza to wyroby nic podlegafe obowjzkowemu oznakowaniu CE,
dla ktérych dokonano oceny zgodnbz Polsk Normg lub aprobat techniczi, badz uznano za ,,regionalny wyréb
budowlany".

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegotowgplecyfikacjach technicznych wymagagetesty, kada
partia dostarczona na budewusi posiadaatest okrélajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykomanie
przez wykonawe bada jakosci materiatow, zarmlzapcy realizaci umowy mae dopyci¢ do wycia materiaty
posiadajce atest producenta stwierdmaj petra zgodna¢ tych materiatdbw z warunkami podanymi w szczegdicw
specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musposiada atesty wydane przez producenta, poparte w razieqimy wynikami
wykonanych przez niego batl&opie wynikow tych badamusz by¢ dostarczone przez wykonagvearzdzagcemu
realizacj umowy.

Materiaty posiadajce atesty, a ugrdzenia — wang legalizacg, mog by¢ badane przez zaydzapcego realizagj
umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostatwéesdzona niezgodri¢ wiasciwosci przewidzianych doaycia
materiatéw i urzdzer z wymaganiami zawartymi w szczegoétowych specyfikelt technicznych nie zostanne
przyjete do wbudowania.

2. 4. Materiaty nie odpowiadagce wymaganiom umowy.

Materialy uznane przez zadzapcego realizagj umowy za niezgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi musgby¢ niezwtocznie usurte przez wykonawgez placu budowy. 3& zarzgdzapcy realizacy umowy
pozwoli wykonawcy wykorzystate materiaty do innych robétante, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte,todir
tych materiatéw mze by odpowiednio skorygowana przez zaizagcego realizagj umowy.Kazdy rodzaj robét
wykonywanych z gyciem materiatéw, ktére nie zostaty sprawdzonezabkceptowane przez zatzapcego realizag
umowy, kedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi dawa sobie sprag, ze te roboty mogby¢
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i nipicone.

2. 5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow i uggzen.

Wykonawca jest zobowiany zapewidi zeby materialy i urgdzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzyrayefajakas¢ i wkasngci w takim stanie jaki jest wymagany w
chwili wbudowania lub montai. Musz one w kadej chwili byt dostpne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zaradzapcego realizagjumowy, & do chwili kiedy zostanuzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania isdaien urzdzeh bedg zlokalizowane w olgbie placu budowy
w miejscach uzgodnionych z zadzapcym realizacji umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapemyth
przez wykonawe Zapewni onze tymczasowo sktadowane na budowie materiatygdrenia lgdg zabezpieczone
przed uszkodzeniem.

2. 6. Stosowanie materiatéw zamiennych.

Jesli wykonawca zamierzaay¢ w jakims szczeg6inym przypadku materiaty lub adzenia zamienne, innezni
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegéidwspecyfikacjach technicznych, poinformuje o naki
Zzamiarze przynajmniej zaj@dzagcego realizagj umowy na 3 tygodnie przed ictiyciem lub wczéniej, jesli
wymagane jest badanie materiatu lubgdzenia przez zagdzapcego realizagj umowy. Wybrany i zatwierdzony
zamienny typ materiatu lub udzenia nie mee by¢ zmieniany w terminie pniejszym bez akceptacji zadzapcego
realizacj umowy.

3. SPRZT.

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét srodowisko. Sprat uzywany do rob6t powinien ldyzgodny z oferf wykonawcy oraz
powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w szczegoétowych specyfikeitja
technicznych, programie zapewnienia jga projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanymgarzargdzagcego
realizacj umowy. Liczba i wydajn& sprztu powinna gwarantowaprowadzenie robét zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzt bedacy whasndcia wykonawcy lub wynagty do wykonania robot musi byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowdasci do pracy oraz kiyzgodny z wymaganiami ochrodsodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.
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Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawatatozy zarzdzapcemu realizagj umowy kopie dokumentéw
potwierdzagcych dopuszczenie spita do wytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikaeiehniczne przewidgjmazliwos¢ wariantowego #ycia
sprztu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstaybrany sprzt do akceptacji przez zajdzapgcego
realizacy umowy. Nie mae by p&niej zmieniany bez jego zgody.

Sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy zostamzez zargdzapcego
realizacy umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4. TRANSPORT.

Liczba i rodzajegrodkow transportu dila okreslone w projekcie organizacji robot. Musane zapewniaprowadzenie
robdt zgodnie z zasadami okienymi w projekcie wykonawczym i szczeg6towych syfd@acjach technicznych oraz
wskazaniami zaegizapcego realizagj umowy, w terminach wynikagych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszetnid wymagania dotyegce przepiséw ruchu drogowego,
szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnychagefiina osie i innych parametréw techniczny$todki transportu nie
odpowiadajce warunkom umowy,dalg Inzyniera usunite z terenu budowy na polecenie zalzapcego realizag)
umowy.

Wykonawca jest zobowizany usuwé na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zaygnzenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publatzoyaz dojazdach do terenu budowy.

5. PROWADZENIE ROBOT.
Ogolne zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigddnie z umowi $ciste przestrzeganie harmonogramu
robét oraz za jakié zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdéichazgodné¢ z projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznych i programpeanienia jakéci, projektu organizacji robot oraz poleceniami
zarzdzapcego realizagj umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgs$o wszystkich
elementow robét zgodnie z wymiarami ¢dnymi okrelonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai
pismie przez zarglzapcego realizagj umowy.

Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez wykonawe wytyczeniu i wyznaczeniu robdét,sjewymaga
tego lzdzie zaradzapcego realizagj umowy, zostag poprawione przez wykonawoa wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysdkbprzez zarzdzapcego realizagj umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokfadnét.

Wykonawca zatrudni uprawnionego ge@detodpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w rag@rzeby bdzie
stwzyt pomoa zarzdzagcemu realizagj umowy przy sprawdzaniu lokalizacji iggnych wyznaczonych przez
wykonawe.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatoej przez geodebedzie zabezpieczona przez wykonayass w
przypadku uszkodzenia lub usgmia punktéw przez personel wykonawcy, zogtane zatéone ponownie na jego koszt,
rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagel usungcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o
potrzebie ich usugcia i bedzie zobowazany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienikopw naleéy do obowszkéw wykonawcy i uwaa sk, ze ich
koszty zostaty uwzghnione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje zargdzapcego realizagj umowy dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdiédt keda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie gkog wykonawczym i szczegoétowych specyfikacjach
technicznych, a talke w normach i wytycznych wykonania i odbioru rolféizy podejmowaniu decyzji zaidzapcy
realizacy umowy uwzg¢dnia wyniki badé materiatéw i jakéci robét, dopuszczalne niedoktadnbnormalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdwswiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz
inne czynniki wpltywajce na rozwzam kwestk.

Polecenia zagglzagcego realizagj umowy keda wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez wykonawcpod grgbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytpdniesie wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Zasady kontroli jaké&ci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robét i jakgci materiatow prowadzenzgodnie z programem
zapewnienia jakizi omowionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiesystem kontroli, wdczapc personel,

laboratorium, sprg, zaopatrzenie i wszelkie wdzenia niezbdne do pobierania probek i badania materiatow oraz
jakaosci wykonania robot.
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Przed zatwierdzeniem programu zapewnieniageikzaradzapcy realizacy umowy mae za&adat od wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonania jest zadowalaj.

Wykonawca jest zobowrany prowadzi pomiary i badania materialéw oraz robo6t zstatliwoicia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyrprajekcie wykonawczym i szczegotowych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymaganialoakresu bada ich czstotliwosci s3 okreslone w
szczego6towych specyfikacjach technicznych, normagjtycznych. W przypadku gdy brak jest wyrgch przepisow
zarzdzapcy realizaci umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczapy zapewrd wykonanie rob6t zgodnie z
umowy.

Wykonawca dostarczy zaxdzapcemu realizagj umowyswiadectwa stwierdzage, ze wszystkie stosowane gdzenia
i sprzt badawczy posiadawazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

Pobieranie probek

Prébki do bad&beda z zasady pobierane losowo. Zalegassosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbg z jednakowym prawdopodoldistwem
wytypowane do bada
Zarzzdzapcy realizacy umowy musi mié zapewnion mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na jego zlecenie
wykonawca ma obowkek przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére udatpliwosci co do jakdci,

o ile kwestionowane materiaty nie zostairzez wykonawg usungte lub ulepszone z jego wtasnej woli. Prébki
dostarczone przez wykonagvdo bada wykonywanych przez zagdzapcego realizagj umowy keda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany piega. Koszty tych dodatkowych badpokrywa wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przecimnyrzypadku koszty te pokrywa zamaw@j.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiarygtls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adlp, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotovgprtyfikacjach technicznych, stos@waazna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowanez zarzdzapcego realizagj umowy.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baslavykonawca powiadomi zagdzapcego realizagj umowy o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykongsomiaru lub badania wykonawca przedstawi §enjgi ich
wyniki, do akceptacji zagrizagcego realizagj umowy.

Zarzdzapcy realizacy umowy kedzie miat nieograniczony degt do pomieszczelaboratoryjnych w celu ich
inspekcji. B:dzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacjakichkolwiek niedocignigciach dotyczcych
urzadzea laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunebod badawczych. Jeli
niedocigniccia te kzdg na tyle powane,ze mog wpltyna¢ ujemnie na wyniki bada zaradzapcy realizacj umowy
natychmiast wstrzymazycie do rob6t badanych materiatow i dépije dopiero wtedy, gdy niedegjnigcia w pracy
laboratorium wykonawcy zostamsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.

Wykonawca bdzie przekazywazarzdzapcemu realizagj umowy kopie raportéw z wynikami baflgk najszybciej,
nie p&niej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jadod. Kopie wynikéw bada beda mu
przekazywane na formularzach wedtug dostarczoneggzmiego wzoru lub innych, réwii@rzez niego
zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem liaaiateriatbw ponosi wykonawca.

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, zagrlzajcy realizacy umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéwradet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i proghta materiatow
zapewniona mudualzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzdzapcy realizacy umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontmalbot prowadzonego przez wykonawc
bedzie ocenia zgodnd¢ wykonanych robo6t i iytych materiatow z wymaganiami szczego6towych spkeagfi
technicznych, na podstawie dostarczonych przez maka: wynikow bada.

Zarzzdzapcy realizacy umowy mae pobiera probki i prowadzt badania niezaimie od wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty wykonawcyssniewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci
niezalenemu laboratorium, przeprowadzenie powtornych lodiatkowych bada albo oprze siwytacznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgo@manateriatow i robdt z projektem wykonawczym i azgotowymi
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catite koszty powtornych lub dodatkowych badgobierania
probek zostanponiesione przez wykonawc
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7. OBMIARY ROBOT.
Obmiary rob6t prowadzi siw celu okrélenia ilosci wykonanych rob6t oraz kosztu ich wykonania.
7.1. Ogllne zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6t ma za zadanie oieg faktyczny zakres wykonanych rob4t wg stanu nardgo przeprowadzenia.
Roboty mana uzna za wykonane pod warunkiere wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi wekcie
wykonawczym i szczeg6towych specyfikacjach techmych, a ich ilé¢ podaje s w jednostkach ustalonych w umowie
lub w innych jednostkach ustalonych z zgizagcym.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiaiéniu zargdzapcego realizagj umowy o zakresie i
terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzeédaamiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiarg wpisywane do
ksiggi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadiomestorskiego. Jakikolwiek #d lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych gdziekolwiek w umowie nie zwalnikaryawcy od obowizku wykonania wszystkich robét.
Btedne dane zostgrpoprawione wg pisemnej instrukcji zadzapcego realizagj umowy.

Dtugosci i odlegtaci pomiedzy okrélonymi punktami skrajnymi¢rlg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtlinii

osiowej. Jeeli szczegbdtowe specyfikacje technicznedstae dla danych robot nie wymagdggo inaczej, to objosci
beda wyliczane w m, jako diugéé pomnaona przezredni przekrdj. lléci, ktére maj by¢ mierzone wagowo,dula
wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.2. Urzadzenia i sprzt pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmialodt i dostarczone przez
wykonawe, musz by¢ zaakceptowane przez zagizapcego realizagj umowy. Jeeli urzadzenia te lub spez
wymagaj bada atestujcych, to wykonawca musi posiadaazne swiadectwa legalizacji. Mugzone by utrzymywane
przez wykonawg w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robat.

Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiar gotowych robétduzie przeprowadzany z gtotliwoscia i terminach wymaganych w celu dokonywania
miesicznych ptatnéci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, dkoaym w umowie lub uzgodnionym przez
wykonawe i zarzdzapcego realizagj umowy.

Obmiary leds takze przeprowadzone przedgéziowym i koacowym odbiorem robot, a taé& w przypadku wyspienia
diuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robo6t zanikapych i podlegajcych zakryciu przeprowadzasdiezpdrednio po ich wykonywaniu, lecz przed
zakryciem.

7.3. Rozliczenie robot.

Rozliczenie robét montawych sieci wodogigowych mae by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robét i ich kaicowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po dokonaniu odbioréwegziowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pa@alizy zamawiajcym a wykonawg nastpuje po dokonaniu odbioru koowego.
Podstaw rozliczenia oraz ptatei wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowtioiéatych robét obliczona na
podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmsych i ilosci robot

potwierdzonych przez zamawiaggo lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za olomy zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattcobejmujce roboty montzowe sieci wodogigowych
uwzgkdniajs:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, nadzi i sprztu,

- obstug sprztu nieposiadajcego etatowej obstugi,

- przenoszenie poeltznych uradzeh i sprztu w miak postpu robét,

- wykonanie robét ziemnych,

- monta rurociggow i armatury,

- wykonanie préb énieniowych,

- usunécie wad i usterek powstatych w czasie wykonywaalzot,

— wykonanie inwentaryzacji przebiegu rurggdw i uzbrojenia pod gruntem.

- doprowadzenie terenu po budowie przewodéw weagoevych do stanu pierwotnego.
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8.0dbior robot.

Zamawiajicy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszysthiobedurach odbiorowych.

Jakikolwiek odbidr nie mee by traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenggdy lub zadowolenia Inspektora i
nie zwalnia Wykonawcy z obog#ku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych Rolo@iektow do czasu przgjia
przez Zamawiajcego.

Gotowa¢ Rob6t lub ich czsci do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziembikdowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora.

Procedury odbiorowe

W zaleznosci od ustalé odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegagstpujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Ireyniera przy udziale Wykonawcy:

- odbiorowi Robot zanikagych i ulegagcych zakryciu,

- odbiorowi czéciowemu — Przegie czsci Robot,

- odbiorowi kaicowemu = Przefie Robdt,

- odbiorowi pogwarancyjnemu — Wykonanie.

Przy przekazywaniu wykonanych robét Wykonawca zabpany jest dostarcZyZamawiagcemu naspujace
dokumenty:

— projektowy dokumentagj powykonawcsz,

— geodezyjn dokumentagj powykonawca,

— protokoty z dokonanych pomiaréw i prob,

— protokoty odbioru robét zanikggych,

— ewentualg ocer rob6t wydan przez odbieragce roboty Zaktady(Np. PGK, Zagdca Drogi itp.).

9. Podstawa ptatndci.
Podstawa ptatrici podana jest w umowie

10. Przepisy zwgzane.

10.1. Normy

— 1. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kaaajnych 2. PN-EN 752-1:2000

— Zewretrzne systemy kanalizacyjne. Bcip ogoélne i definicje

— 2. PN-EN 752-2:2000 Zewtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania4. PN-EN 140999 Systemy przewodowe

z tworzyw sztucznych. Podziemne béniniowe systemy przewodowe z niegktizonego polichlorku winylu
(PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymaganiaydatce rur, ksztattek i systemu

— 3. PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewoddw rurolvgdworzyw sztucznych do podziemnej béai@niowej
kanalizacji deszczowejsciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (P\/Q).

— Czé¢ 3: Zalecenia dotyezre wykonania instalacji

— 4. PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworztweznych. Podziemne beggieniowe systemy
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadnianianigti@acji. Wymagania dotygee rur, ksztaltek i systemu

— 5. PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 Systemy przewodowearzyw sztucznych. Podziemne bernieniowe systemy
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadnianianigti@acji. Wymagania dotygee rur, ksztaltek i systemu
(Zmiana A1)

— 6. PN-ENV 1852-2:2003 Systemy przewodow z tworzgtusznych do podziemnej begaieniowe] kanalizacji
deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP)e4€2: Zalecenia dotyere oceny zgodrigi

— 7. PN-EN 588-1:2000 Rury wtékno-cementowe do kaaaji. Rury, zdcza i ksztaltki do systeméw grawitacyjnych
— 8. PN-EN 588-2:2000 Rury wtdékno-cementowe do kaaalfi. Cz&¢ 2: Studzienki wkazowe i niewtazowe

— 9. PN-EN 124:2000 Zwigzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxahni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakoejasterowanie jakoia

— 10. PN-64/H-74086 Stopnigliwne do studzienek kontrolnych

— 11. PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kameyine

— 12. PN-B 12037:1998 Wyroby budowlane ceramicznghCeanalizacyjne

— 13. PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dosgezelementow stosowanych w systemach kanalizaajvigacyjne;

— 14. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerowmidgania materiatowe dotygze uszczelek z€zy rur
wodochgowych i odwadniajcych. Czé¢ 1: Guma

— 15. PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerowmiagania materiatowe dotygze uszczelek ztzy rur
wodochgowych i odwadniajcych. Cz$¢ 2: Elastomery termoplastyczne
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10.2. Inne dokumenty

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008rsprawie BHP, podczas wykonywania robét
budowlanych,

— Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 rpvawie BHP, podczas eksploataciji maszyn i innych
urzadzen technicznych dla robét ziemnych i drogowych,

— Zarzdzenie Ministra Gornictwa i Energetyki oraz MingsBudownictwa i Przemystu Materiatdéw Budowlanych w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinna odaet ochrona odgromowa sieci elektroenergetycznych. Dz.
Bud. Nr 6, poz. 21 z 1969r.

— Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed karkapstrukcji stalowych za pomgpokry¢ malarskich - KOR-3A.

— Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.198%zr.\UD Nr 14 z dnia 15.04.1985 r.

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodgowych - zeszyt 3 — COBRTI INSTAL

— - Instrukcja Projektowa, Monta i Uktadania rur PVC-U i PE - GAMRAT,

— - Katalog Techniczny - PIPE LIFE.

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurggw z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja Tekihni
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

ll. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.0Okreslenia podstawowe ST

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA,

Instalacja przeznaczona do ogrzewania pomieszt¥gkonana z rur polipropylenowych i grzejnikdwlstaych
ptytowych. Regulacja przez zawory termostatyczne..

INSTALACJA WOD-KAN

Instalacja dostarczaga wod na cele socjalne oraz odprowadzajscieki bytowe poza budynek. Wykonana z rur PCV
i polipropylenowych.

2.0go6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdidrge z :
dokumentagj projektowa

specyfikacy 0ogoin

uzgodnieniami i poleceniami Inspektora Nadzoru
Prawem Budowlanym

YVVY

3.MATERIALY

Warunki og6lne stosowania materiatéw podano w ST-00

Wyroby i materiaty producentéw krajowych i zagramgch powinny posiadaaprobaty techniczne / znak CE
uprawniajcy do stosowania w UE.

Stosowane materiaty powinny bggodne z DokumentacpProjektows, opisem technicznym i rysunkami.
Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu i materiajisker akceptaejlinspektora Nadzoru.

Ponizej wymieniono podstawowe materiaty wykorzystanenstalacjach:

- rurociggi polipropylenowe do instalacji c.0., wody zimmnejeptej

- rurociggi PCV do instalacji kanalizacji sanitarnej

- ksztaltki instalacyjne

- uzbrojeni instalacji grzewczej ( grzejniki stalop@nelowe, zawory odcingje i regulugce)
- uzbrojenie instalacji wodoggowe]j ( zawory odcinage, baterie wodoggowe)

- uzbrojenie instalacji kanalizacyjnej (rewizje i wigwki PCV, biaty monta)

- izolacje cieplne,

- Materiat urgdzes, elementdw i konstrukcji powinien bydporny na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych i fizykochemicznych wgstijgcych w miejscu zainstalowania.

15



4.SPRZET

Warunki og6lne stosowania spta podano w ST-00.

Wykonawca zobowzany jest do tywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych rolpak, tez przy wykonywaniu czynniei pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiakjwztu itp.

Przy robotach w pobiu istniegcych instalacji oraz uzbrojenia podziemnego pradezn wykonywa: recznie.

llo$¢ i wydajnas¢ sprztu powinna gwarantowgprzeprowadzenie robo6t zgodnie z zasadamistmgmi w
Dokumentaciji Projektowej, Specyfikacjach Techniecmiwskazaniach Inspektora Nadzoru oraz w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzt bedacy wlasndciag Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét, powinien bytrzymywany w dobrym stanie i
gotowdasci do pracy. Powinien léyon zgodny z normami ochrodgodowiska i przepisami bhp (bezpieggtva i

higieny pracy) dotyczcymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dod&atow potwierdzagych dopuszczenie spita do
uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane pszepi.

Sprzt, maszyny i urgdzenia, ktére nie gwarantugachowania warunkéw Kontraktu zosfgrzez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie §dg dopuszczone do robét.

Przewiduje si uzycie nas¢pujacego spretu:
- samochéd skrzyniowy do 5t
- samochéd dostawczy 0,9t
- wciggarka
- spawarka elektryczna.

5.TRANSPORT | SKEADOWANIE

Warunki ogd6lne stosowania transportu i sktadowaoidano w ST-00.

Wykonawca zobowzany jest do stosowania jedynie takéchdkéw transportu, ktore nie wpltymiekorzystnie na
jakos¢ przewaonych materiatow i ugdzen.

Nasrodkach transportu przewone materialy i urgdzenia powinny by zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu élkireymi przez ich wytwére.

Materialy i urzdzenia nalgy sktada& w pomieszczeniach zamkhich w warunkach okgétonych w Dokumentacji
Techniczno Ruchowej (DTR) producenta.

Skltadowanie materiatéw, aparatow i anizer powinno odbywa sie w warunkach zapobieggiych zniszczeniu lub
pogorszeniu ich wigiwosci technicznych na skutek wptywu czynnikéw atmogtenych i innych fizykochemicznych.
Powinny by przy tym spetnione wymagania wynikeg ze specjalnych wdaiwosci materiatéw oraz bezpieazstwa
przeciwpaarowego.

Podczas transportu udzenia instalacyjne chranhod wplywow atmosferycznych. Usdzenia lgdg sktadowane w
zamkngétych, suchych pomieszczeniach.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny bprzystosowane do rodzaju przexsaych materiatéw, elementow,
konstrukcji, uradzei itp.

Przy transporcie natg przestrzegaaktualnych przepiséw bezpieéatwa i higieny pracy, a przy zatadunku,
transporcie i wytadunkwecznym - aktualnych przepiséw dotycgch kcznego przenoszeniacgarow.

6.WYKONYWANIE ROBOT
6.1.Instalacje centralnego ogrzewania i wod-kan nabiekcie

6.1.1.Roboty podstawowe.

Rurocigi taczone przez zgrzewanie monta@waodnie z InstrukgjProducenta oraz zgodnie z Wymaganiami
Technicznymi COBRTI INSTAL — zeszyt 7 Warunki Teamne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodegowych.
Polczenia spawane mady¢ wykonywane réanymi metodami:

- spawanie gazowe z dodatkiem lub bez dodatku spoiwa,
- spawanie tukowe elektrodami otulonymi,

- inne nie stosowane powszechnie w warunkach budowy.
Przy pohczeniu spawanym naitg

- mozliwie ograniczy powierzchng spoiny stykajca sie z czynnikiem w przewodzie,

- stosowa spoiny czotowe aigte z petnym przetopem,
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- nie stosowé jednostronnych patzer spawanych na zakfadk spoin punktowych,

- nie stosowé centrowania z zastosowaniem nieadggh sé usuraé wkiadek.
Spawanie gazowe wykonuje shieszanig tlenu i acetylenu. Stosowanie spawania gazowegja@ecane do
wykonywania paiczer obwodowych na rurach o grudm scianek do 4mm i to niezalrie odsrednicy rury oraz o
grubdici scianek wekszej od 4mm, lecz érednicy nie przekraczggej 100mm. Sposoby ukosowania brzegéw do
polaczen czotowych ugte s w normie PN-M-69013. Do spawania statiglowych i niskostopowych natg stosowa
druty wedtug PN-M-69420. Spawanie innych materiai@alezy wykonywa zgodnie z odpowiednimi szczeg6towymi
instrukcjami spawania. Spawanie tukowe elektrodatmlionymi stosuje gido hczenia wyrobéw zaréwno ze stali
weglowych jak i niskostopowych. Sposoby przygotowanizegéw do spawania przy wykonywaniu spoin czotdwiy
pachwinowych o rénych grubéciach podaje norma PN-M-69014. Uzyskanie poprawmegezenia spawanego
zalezy w znacznym stopniu od:

- sposobu ukosowaniadzonych brzegow,

- elektrod stosowanych do wykonywar@egow spoiny.
Przed uktadaniem przewodow nalesprawdzt trasg oraz usua¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mage
powodowd uszkodzenie przewodow (np¢pr, wystajce elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem najesprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania niéaplag uszkodzé
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zarszczg (ziemia, papiery i inne elementy). Rukpietych lub w
inny sposéb uszkodzonych nie wolngwac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
- przecinanie rur,

- zalazenie tulei ochronnych,

- ulozenie rur z zamocowaniem wphym,

- wykonanie pajczen

W miejscach przéf przewodow przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych pajczen. Przejcia przez
przegrody budowlane wykoéav tulejach ochronnych. Waodmrzestrzé migdzy zewrtrzng $ciam rury i wewrgtrzng
tulei nalery wypetnic odpowiednim materiatem termoplastycznym. Dla rtwarzyw sztucznych nie stosowa
materiatdw bitumicznych. Wypetnienie powinno zap&éredynie maliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugatulei
powinna by wicksza od grubgei sciany lub stropu.
Przewody pionowe natg mocowa do$cian za pomaguchwytéw umieszczonych co najmniej co 0.3m dlaorur
srednicy 15-20mm.
Nie uktad& rur uszkodzonych; rury z PVC uszkodzone naclah ,bosych” mogby¢ uzyte po odgjciu odcinkéw
uszkodzonych.
Odlegtas¢ scianki rury lub izolacji odciany, stropu, podtogi lub innych przewodéw winngnasié min 3+5cm.
W przypadku instalacji uktadanych na tynku; przeywodlezy mocowa doscian co 1,0m w poziomie i w pionie;
dodatkowy uchwyt naley umiesci¢ przy zakaczeniu punktem czerpalnym.
Pokczenia gwintowane przewodéw z armatoalery uszczelnt tasma teflonows.
W przypadku pejfczenia rur kanalizacyjnych z PVC na uszczelki sysige; naley stosowa srodki paslizgowe
zalecane przez producenta.
Po wykonaniu i sprawdzeniu szczedooinstalacji przewody biegiee wzdhi scian zewtrznych naley zaizolowa
termicznie prowadgc je w otulinach z pianki poliuretanowe;.
Montaz armatury i osprgu ma by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i deosta
Kolejnos¢ wykonywania robot:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- nagwintowanie kicowek,

- wkrecenie potsrubunkow w zawor i na rgr z uszczelnieniem gwintéw materialem uszczedoyan,

- skrecenie padczenia,
Na przewodach poziomych armaguralery w miar mozliwosci ustawé w takim potaeniu, by wrzeciono byto
skierowane do gory i lato w ptaszczgnie pionowej przechodeej przez é przewodu. Zawory na pionach i gakach
oraz odpowietrzniki nalsy umieszczaw miejscach widocznych oraz tatwo dgstych dla obstugi, konserwaciji i
kontroli. Odpowietrzenie instalacji wykofiagodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie mijge przy pomocy
odpowietrznikéw automatycznych z zaworem stopowymntowanych w najwsszych punktach instalaciji.
Bezpdrednio pod zaworem odpowietrzeym naley zamontowé zawdr kulowy. Roboty izolacyjne nalerozpocaé
po zakaczeniu montau rurociagéw, przeprowadzeniu proby szczedoid wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania orapgwierdzeniu prawidtow&ei wykonania powyszych robot
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protokotem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinimy¢ natazone na styk i powinnycisle przylegé do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowawowej, styki poprzeczne i wzdine elementéw nagtne;j
warstwy nie powinny pokrywiaodpowiednich stykéw elementow warstwy dolnej. Wskie prace izolacyjne, jak np.
przycinanie, mog by¢ prowadzone przyayciu konwencjonalnych nagdzi. Grubd¢ wykonania izolacji nie powinna
si¢ rozni¢ od grubdci okreslonej w dokumentacji technicznej ¢wej niz 0 -5 do +10mm.

6.1.2.Préby szczeln&i przewodu

W celu sprawdzenia szczekwdi wytrzymatcci polgczen przewodu naley przeprowaddi proby szczelnici. Sposob

przeprowadzania i petny zakres wymagavigzanych z prébami szczeliw s3 podane w normie. Niezaleie od

wymaga okreslonych w normie naley zachowa nastpujgce warunki przed przygbtieniem do przeprowadzenia préby

szczelndci:

- zastosowane do budowy przewodu materialyipopby¢ zgodne z obowzujacymi przepisami,

- odcinek przewodu powinien By na calej swojej diugmi stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami,

- wszelkie odgafzienia od przewodu powinny bgamknéte,

- profil przewodu powinien umidiwia¢ jego odpowietrzenie w najurgzych punktach badanego odcinka,

- nalery sprawdza wizualnie wszystkie badane gokenia.

W czasie prowadzenia préby szczdbkimalery w szczegolnéci przestrzeganastpujacych warunkow:

- przewdd nie mze by nastoneczniony a zigrtemp. jego powierzchni zewtnznej nie mae by nizsza ni 1°C,

- napetnianie przewodu powinno odbyise powoli od najniszego punktu,

- temperatura wody wykorzystywanej przy prébigni@nia nie powinna przekracza0°C,

- po calkowitym napetnieniu wadi odpowietrzeniu przewodu nale pozostawé go na 12 godzin w celu
ustabilizowania,

- po ustabilizowaniu giprébnego nienia wody w przewodzie nalg przez okres 30 minut sprawdzago poziom,

- w wypadku préby pneumatycznej napetnianie przewgdwietrzem powinno si odbywa dwuetapowo z
przeprowadzeniem oglzin badanego odcinka edizy etapami,

- po uzyskaniu énienia prébnego natg przewdd pozostawiprzez okres do 24 godzin dla wyréwnania tempeyatur
powietrza wewstrz przewodu z temperatuotoczenia i po tym czasie najeprzystpi¢ do kontrolowania énienia
(whasciwa proba szczeldai trwajgca nie dhaej niz 24 godziny) w odgpach co 30 minut,

- caly przewdd mee by poddany prébie szczelfw dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikow prélezzindci
poszczegolnych jego odcinkow.
Cisnienie prébne Pp powinno wynési

- dla odcinka przewodu ogiieniu roboczym pr do 1MPa Pp = 1,5 pr lecz nisré nk 1IMPa
- dla odcinka przewodu ogiieniu roboczym pr ponad 1MPa Pp = Pr + 0,5 MPa

Szczelné¢ odcinka i catego przewodu powinnattgprawdzona zgodnie z oba#ujaca normg. Po zakéczeniu préby
szczelndci nalezy zmniejszy cisnienie powoli w spos6b kontrolowany a przewdd paerirby¢ oprdzniony z wody.

6.1.3.Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane dozetuia na nich instalacji sanitarnych, bez wdgl na rodzaj
instalacji, powinny by zamocowane do podta (scian, stropow, elementdéw konstrukciji itp.) w sposdimty,
uwzgkdniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich danstalacja bdzie pracowé oraz sam rodzaj instalaciji.
6.1.4.Przefcia przezsciany i stropy

Wszystkie przdjcia instalacji sanitarnyhc przéeiany, stropy itp. mugzby¢ chronione przed uszkodzeniami.
Przefcia wymienione powsej nalery wykona& w przepustach rurowych. Pr&eja miedzy pomieszczeniami ozrych
atmosferach powinny Bywykonane w sposob szczelny, zapevwgugjnie przedostawaniegsivyziewow.

. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznyemenstosowérury stalowe, rury z tworzyw sztucznych
wzmochione.

6.1.5.Préba dnieniowa instalacji wodocihgowe;j

Przed zaizolowaniem lub obudowaniem przewodéw liasfiavodochgowej naley przeprowadzi prébe cisnieniow.
Do przeprowadzenia proby najewykorzyst& wode pobran z zewrtrznej sieci wodogigowej oczyszczalni
przebiegajcej w poblizu obiektu.

Préke cisnieniowg nalezy przeprowadzi jako prole wskepng, gtéwrg i koncows.

Nalezy przy prowadzeniu proby zachoévaiezmieng temperatuy czynnika prébnego.

Przy prébie wstpnej naley zastosowa cisnienie prébne, odpowiadgie 1,5-krotnej warkei cisnienia roboczego.
Cisnienie to musi b§w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie, w agée 10 minut. Po dalszych 30 minutach
préby, cénienie nie mae obnky¢ sie 0 wigcej niz 0,06 MPa (0,6 bara). Nie mpgrystpi¢ zadne nieszczelsoi.
Bezparednio po prébie wgpnej naley przeprowadzi proke gtéwrg. Czas préby gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym
czasie dnienie probne, odczytane po prébieegsiej, nie mae obniy¢ sic 0 wiecej niz 0,02 MPa.
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Po zakaczeniu proby wspnej i gtdwnej, naley przeprowadi proke koncows (impulsova). W prébie tej, w 4
cyklach trwajcych co najmniej 5 minut, nale wytworzy¢ cisnienie na przemian 1,0 MPa i 0,1 MPa. Pginy
poszczegolnymi cyklami proby, siprzewodow powinna léypozostawiona w stanie beggieniowym.

W zadnym miejscu badanej instalacji nie zmavystpi¢ nieszczelné.

Do pomiaru dinien probnych nalgy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na begliy odczyt zmiany énienia o 0,01
MPa. Cinieniomierz powinien byyumieszczony mdiwie w najnizszym punkcie instalacji.

7.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

7.1.09g0Ine zasady

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-00, ,Wymagania Ogolne” orazWarunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montavych cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe,
Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Ruggéiv z Tworzyw Sztucznych".2.

Wszystkie elementy robét instalacji sanitarnychlpgép sprawdzeniu w zakresie:

- zgodndci z dokumentagji przepisami;

- zgodndci materiatdw z wymaganiami norm;
- poprawndci oznaczenia,;

- kompletndci wyposaenia;

- poprawndci montau;

- braku widocznych uszkodag

- nalezytego stanu izolacji;
7.2.Kontrola w trakcie montazu
Urzadzenia oraz ruroggi powinny posiadaatest fabryczny lubwiadectwo jakéci wydane przez producenta.
Kontrola i badania w trakcie robét:

- Kontrolg i badania robét naky prowadzé zgodnie z wymaganiami norm, ob@®aujacymi przepisami
i zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami predtdéw. W szczego6lsoi kontrola powinna
obejmowa:

- - badanie zgodrigi z dokumentagj projektows,

- - odchylenia osiowego elementow,

- - badanie zgodrigi $rednic,

- - badanie spadkow,

- - badanie wydajni.

- sprawdzenie i badanie rurociagu pozghoiu, przed zasypaniem;

- pomiary geodezyjne przed zasypaniem;
7.3.Badania i pomiary po montaowe
Po zakdéczeniu robdt naley wykona préby po montzowe i sprawdz:

- szczelné¢ rurociggdw i urzdzen
- regulacg i skuteczné¢ dziatania zamontowanych adzen
- prawidtowa¢ montau urzdzea.
Celem kontroli jest stwierdzenie ggniecia zatl@onej jakdci wykonywanych robét oraz sprawdzenie zgaadnoobét z

Dokumentagj Projektovy.
W czasie odbioru rob6t powinny zoétostarczone nagiujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa ze zmianami i uzupetniendmkonanymi w czasie wykonywania rob6t
- Dziennik Robét

- dokumenty uzasadnigje zmiany i uzupetnienia dokonywane podczas wykamarobét

- dokumenty dotycgce jakaci wbudowanych materiatéw

- protokoty odbioréw cgsciowych

- certyfikaty jak@ci wystawiane przez dostawcéw materiatéw

- inwentaryzacja geodezyjna z uaktualnieniem mapgowgina przez uprawnionego geadet

Przy odbiorze kacowym naley sprawdzi:
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- zgodnd¢ wykonania z DokumentacpProjektova z ewentualnymi uwagami w Dzienniku Robét
dotyczicymi wszelkich zmian i odchyieod Dokumentacji Projektowej

- protokoty odbioréw cgsciowych

- protokoly prac kontrolno-pomiarowych.

8.0BMIAR ROBOT

Nie wystpuje
9.0DBIOR ROBOT

9.1.0godIne zasady odbioru robét
Stosowanegodbiory rob6t czéciowe i ostateczne
9.2.0dbiér robdt zanikajacych i ulegajpcych zakryciu.
Odbiory robét przewidzianych do zakrycia:

- stan rowu wykopu

- ulozenie rurocigébw w wykopie wykonanie oston na kablach
- wykonanie podsypki pod rurag

- wykonanie nadsypki ruroggu

- wykonanie pomiaréw geodezyjnych i inwentaryzacjiga uprawnios jednostk geodezyijg i
uzgodnienie z ZUD.

Roboty wymagajce odbioréw czéciowych to roboty ziemne zwzane z likwidagj zblizen i skrzyzowan istniegcego
uzbrojenia podziemnego z rurggiem oraz wszelkie prace i konstrukcje wsporczecizasowe do wyniesienia
rurociggéw ponad wykop celem umowvienia bezkolizyjnego monta rurochgu.
9.3.Zasady odbioru kaicowego robot
Odbioru rob6t dokonuje zespot powotany przez Inaest udziatem Inspektora Nadzoru, po catkowityioaazeniu
prac i dokonaniu préb funkcjonowania obiektéw. Pgeie robdt mae nasipi¢ tylko w przypadku pozytywnego
wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw jak rowinigykonania prac zgodnie z dokumentgagjojektovg
obowigzujacymi normami i przepisami.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

WTWIO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru RobdTB

PN-91/B-10700.00 Instalacje wegtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odta.
Wspdlne wymagania i badania

PN-8 1/B-10700.01 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odta.
Instalacje kanalizacyjne

PN-B-73002:1996 Instalacje wodaegowe. Zbiorniki cinieniowe. Wymagania i badania.

PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodgowej. Wymagania i badania.
PN-78/B-12630 Woyroby sanitarne porcelanowe. Wymagabadania

PN-77/B-75700.00 Uegzenia sptukujce do misek ugpowych i pisuaréw. Wspolne wymagania i badania
PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji abracyjnej. Wymagania i badania . Zmiany | Bl 13/9
péz. 75

PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i bedarzy odbiorze.
PN-89/H-02650 Armatura i rura@i - Cisnienia i temperatury

PN-86/H-74374.01 Armatura i ruragii - Pohczenia kotnierzowe - Uszczelki -Wymagania og6ine

PN-EN20225:1994 G#ci zlaczne -Sruby, wkrety i nakretki - Wymiarowanie

PN-B-10725/1997 Wodoggi-Przewody zewgtrzne.- Wymagania i badania.

PN-EN 545 Rury, ksztattki i wypoganie zzeliwa sferoidalnego oraz ichaziza do rurogigéw wodnych.
Wymagania i metody bada

PN-EN-805 Zaopatrzenie w wed Wymagania dla sieci wodagowych i ich czsci sktadowych.

PN-87/B-01060 Siewodocigowa zewntrzna — Obiekty i elementy wypasnia- Terminologia

PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badpriy odbiorze.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarteptieewodow wodoagowych i kanalizacyjnych —

Warunki techniczne wykonania.
PN-76/B-03001: Konstrukcje i podita budowili.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oklienia, symbole, podziat i opisy gruntéw.
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PN-85/H-74306: Armatura i ruragi. Wymiary pojczeniowe kotnierzy na @iienie nominalne do 1 MPa.
PN 74/C-89200: Rury z nieplastyfikowanego policklowinylu. Wymiary.

PN-91/M-34501: Gazogyi i instalacje gazownicze. Skraywania gazoggow z przeszkodami terenowymi.
Wymagania.

PN-76/E-05125: Elektroenergetyczne i sygnalizasyimie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-91/E-05009/704: Instalacje placow budowy i Ralbabiérkowych.

PN-90/E-06401: Elektroenergetyczne i sygnalizasyiimie kablowe. Ospet do kabli o nagiciu

znamionowym nie przekraczaym 0,6/1kV

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemnem@&bania i badania.

BN-77/8931-12 Oznaczenia wskdka zagszczenia gruntu

PN-EN 13244 Systemy przewoddw rurowych z tworzgtusznych do énieniowych rurocigéw do wody
uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarn&adane pod ziemii nad ziemi.
Polietylen (PE)

PN-92/B-10735: Przewody kanalizacyjne. Wymagaiiadania przy odbiorze.

PN-B-06050:1999: Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-10736:1999: Roboty ziemne. Wykopy otwarte gizewodéw wodoggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

PN-91/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w hurtiotwie. Konstrukcje

betonowe kelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymégagoine.
PN-76/B-03001: Konstrukcje i podia budowli.
PN-63/B-06251: Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne.
PN-80/H-74219: Rury stalowe bez szwu walcowangargco, ogélnego zastosowania.
PN-77/B-06200: Konstrukcje stalowe budowlane. Wgarda i badania.

PN-85/H-74306: Armatura i ruragi. Wymiary pojczeniowe kotnierzy na @iienie nominalne do 1 MPa.
BN-86/8971-08: Prefabrykaty budowlane z betonggkbetonowe ielbetowe.
PN-91/M-34501: Gazogyi i instalacje gazownicze. Skrzywania gazoagow z
przeszkodami terenowymi. Wymagania.
PN-92/M-34503: Gazogyi i instalacje gazownicze. Proby gazmmw.
PN-90/E-06401: Elektroenergetyczne i sygnalizasyimie kablowe. Ospet do kabli o nagiciu
znamionowym nie przekraczaym 0,6/1kV
WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru RoBatdowlano-
Montazowych t.Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemnemafania i badania przy
odbiorze.
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